

AFC TORINO SPA
C.so Peschiera 193 - Torino

* * *

Verbale di gara procedura negoziata per affidamento dei lavori di M.O., pronto intervento e messa in sicurezza c/o i siti cimiteriali cittadini - Comparto Nord (Monumentale, Sassi, Abbadia) - CIG 7512855C10

Importo a base d'asta, IVA esclusa: Euro 964.584,04 di cui Euro 927.484,65 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 37.099,39 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara.

VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA'

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di agosto alle ore 11.30 circa presso la sede legale della AFC Torino S.p.A., si apre la seduta pubblica per la gara in oggetto in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 129/2018 del 19 giugno 2018 e n. 130/2018 del 19 giugno 2018, e in conformità ed osservanza di quanto indicato nella lettera di invito (RdO n.1989653 del 19/06/2018) e documentazione di gara ad essa allegata e trasmessa mediante Piattaforma MePA di Consip Spa.

Il seggio di gara, la cui composizione è stata modificata con la sostituzione della dott.ssa Michela Favaro con la dott.ssa Adele Settimo e la sostituzione della dott.ssa Lorella Bosio con la dott.ssa Adelina Scarnato mediante determinazione dell'Amministratore Delegato n. 173/2018 del 28 agosto 2018, è così composta:

- Presidente di gara, dott.ssa Adele - Dirigente Ufficio Gare;
- Componente, Arch. Walter Saino - Responsabile Ufficio Tecnico;
- Componente e segretario verbalizzante, dott.ssa Adelina Scarnato.

La seduta si apre a seguito dei rinvii disposti in data 24 luglio 2018 e 23 agosto 2018 al fine di permettere agli uffici la valutazione dei giustificativi richiesti all'impresa M&G Costruzioni SRLS, che aveva offerto il maggior ribasso pari al 29,888%, per la verifica di congruità dell'offerta risultata anomala ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016.

Il Presidente di gara, a seguito della verifica dei giustificativi prodotti dalla Ditta M&G Costruzioni SRLS (verbale prot. n. 3861 del 27 agosto 2018 allegato al presente), ritiene opportuno, su richiesta del RUP, richiedere alla Ditta di integrare la documentazione già prodotta fornendo una relazione contenente maggiori spiegazioni circa il ribasso offerto relativamente agli elementi indicati dall'art. 97 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

Si rinvia pertanto la seduta di gara alle ore 11.30 del giorno 11 settembre 2018.

Alle ore 12.15 circa il Presidente di seggio scioglie la seduta.

Il presente verbale, previa lettura, conferma ed accettazione, viene sottoscritto dal Presidente


e dai componenti della Commissione di gara come appresso.

Letto, confermato, sottoscritto.

- Dott.ssa Adele Settimo

- Arch. Walter Saino

- Dott.ssa Adelina Scarnato



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is 'Adele', the second is 'Walter', and the third is 'Adelina'. The signatures are written in a cursive style.